Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 2

Rotaļu laukuma izbūve Nordeķu parkā, Rīgā
Plānoto darbu apjomu tabula

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	
	Paskaidrojuma raksta izstrāde, saskaņošana. Objekta nodošana ekspluatācijā.
	kpl.
	1.00
	

	1. 
	Būvlaukuma ierīkošana
	 
	 
	

	1.1
	Būvžoga uzstādīšana, noņemšana
	m
	150
	

	1.2
	Būvtāfeles uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	1.3
	Laukuma kontūru nospraušana dabā.
	kpl.
	1
	

	2.
	Zemes darbi, demontāža
	 
	 
	

	2.1
	Esošu rotaļu elementu un to pamatu demontāža, utilizēšana
	gb.
	10
	

	2.2
	Betona apmaļu demontāža, utilizēšana
	m
	55
	

	2.3
	Esošu soliņu, urnu demontāža, utilizēšana
	gb.
	6
	

	2.4
	Smilts seguma noņemšana, izvešana uz būuzņēmēja atbērtni h-200mm
	m3
	134
	

	2.5
	Pamatnes blietēšana
	m2
	535
	

	3.
	Laukuma pamatnes izbūve
	 
	 
	

	3.1
	Ģeotekstila ieklāšana
	m2
	535
	

	3.2
	Dolomīta šķembu (fr. 20-40 mm) pamata (h=10cm ) izbūve, t.sk. izlīdzināšana, blietēšana, profilēšana
	m2
	535
	

	3.3
	Dolomīta šķembu (fr. 8-16 mm) (h=5cm ) kārtas izbūve, t.sk. izlīdzināšana, blietēšana, profilēšana
	m2
	535
	

	4.
	Labiekārtojuma, rotaļu elementu uzstādīšana
	 
	 
	

	4.1
	Plastikāta apmales Ecobord h-40 mm vai ekvivalenta piegāde,uzstādīšana
	        m
	56
	

	4.2
	Hags Zippie vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	       kpl.
	1
	

	4.3
	Hags Goro šūpoles divvietīgas vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.4
	Hags Goro šūpoles ligzda+1 vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.5
	Hags Levander vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.6
	Hags Lycee kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.7
	Buglo 4079 Karuselis (bērniem ar kustību trauc.) vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.8
	Hags Fyri kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.9
	HAGS rotējošs elements Spintastic vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana 
	kpl.
	1
	

	4.10
	Hags Juster kompleksa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.11
	Bugglo5101 atsperītes vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	 
	Bugglo5107 atsperītes vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.12
	Buglo 2027 smilšu galdiņa vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	1
	

	4.13
	Rotaļu laukuma informācijas zīmes piegāde, uzstādīšana
	kpl.
	2
	

	4.14
	Hags soliņu Pixbo vai ekvivalenta piegāde, uzstādīšana
	gb.
	2
	

	4.15
	4soft EPDM klasītes iestrādātas gumijas segumā.
	kpl.
	1
	

	4.16
	Rubrig 3D EPDM figūra bumba D-700mm vai ekvivalents 
	gb.
	3
	

	4.17
	Rubrig 3D EPDM figūra bumba D-500mm vai ekvivalents
	gb.
	1
	

	4.18
	Rubrig 3D EPDM figūra Pusbumba D-350mm vai ekvivalents
	gb.
	2
	

	4.19
	Rubrig 3D EPDM figūra Kubs 400mm vai ekvivalents
	gb.
	2
	

	4.20
	Rubrig 3D EPDM figūra Pusbumba D-500mm vai ekvivalents
	gb.
	3
	

	4.21
	Rubrig 3D EPDM figūra Bumba D-350mm vai ekvivalents
	gb.
	3
	

	4.22
	Gumijas seguma paugura izveide - D-1500mm vai ekvivalents
	gb.
	1
	

	4.23
	Gumijas seguma paugura izveide - D-2000mm vai ekvivalents
	gb.
	1
	

	4.24
	Koka sētiņa  h -0,6 m
	m
	22
	



	5.
	Lietā gumijas seguma ''Playtop'' Nike grind uzstādīšana.
	 
	 
	

	5.1.
	Lietā gumijas seguma “PLAYTOP” izbūve (h=1,5 cm EPDM - RAL6017, RAL7035, Playtop Nike Grind Blend Plum vai ekvivalenti) SBR pamatslāni atbiltoši iekārtu maksimālam krišanas augstumam.
	m2
	535
	

	6.
	Nobeiguma darbi
	 
	 
	

	6.1
	Zāliena atjaunošana piegulošajā teritorijā– virsmas planēšana atbilstoši rotaļu laukuma seguma augstumam ar auglīgās augsnes pievienošanu h-100mm, zaliena sēšana
	100m2
	1.5
	

	6.2
	Izpilduzmērījums
	gab
	1
	



