
PUBLISKAIS PAKALOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-22- 156-lī 

Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanu Rīgā  

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums 

(11.02.2022.) 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-

1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. 

Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo 

noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 

18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes 

priekšsēdētāja 2022. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.RD-22-182-p “Par E. Pelša atvaļinājumu”, no vienas 

puses un  

SIA „Rideļu dzirnavas”, juridiskā adrese: "Rideļu dzirnavas", Engures pagasts, Tukuma 

novads, LV-3113, Latvija, reģistrācijas Nr. 49201001597, (turpmāk – Izpildītājs),  valdes locekļa 

Oskara Kambalas personā, kura rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā 

turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Sosnovska latvāņu 

izplatības ierobežošana Rīgā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2022/40)  (turpmāk – Iepirkums) 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, 

ievērojot normatīvo aktu prasības, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā, 

kvalitātē un termiņā veikt Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanu Rīgā (turpmāk tekstā – 

Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Pusēm ir saistošs Iepirkuma nolikums un Izpildītāja iesniegtais Iepirkuma piedāvājums.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības 

speciālista uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.2. Pasūtītāja nozīmētajā Darba izpildes vietā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, 

prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē 

un neatbilst Pasūtītāja prasībām, termiņam, apjomam, novērst norādītos trūkumus par saviem finanšu 
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līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu, ievērojot 

šī līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteiktos izcenojumus. Pēc visa Darba pabeigšanas, 

nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā 

ar šī līguma noteikumiem; 

2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, termiņā 

izpildītu, kvalitatīvi izpildītu, noteiktajā apjomā izpildītu  un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. apakšpunktu noteikumus šī 

līguma darbības laikā; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi, termiņu, apjomu un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1. apakšpunktā 

pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem 

finanšu līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar 

līgumsodu 0,1% apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no šī līguma  3.1. apakšpunktā noteiktās šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.4.6. vienpersoniski šajā līgumā iekļaut atskaišu formas, par to rakstiski informējot Izpildītāju 

vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā 

no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai 

papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz 

termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Maksimālā atlīdzība par šajā līgumā noteikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – 12393.39 

EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit trīs euro un 39 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 

(turpmāk  PVN) 21% - 2602.61 EUR (divi tūkstoši seši simti divi euro un 61 cents), kopā (t.sk. PVN 

21%) – 14996,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) apmērā. 

Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja 

šī līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, 

Pasūtītājs piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN. 
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3.3. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 

21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas 

akta un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 

3.4. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina 

iesniegšanai par Darba apmaksu. 

3.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

3.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

3.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 

ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to 

ir pieņēmis apmaksai; 

3.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.7. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas 

brīža par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. 

Trūkumu Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

3.8. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

3.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, 

izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.  

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.10. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita 

kārtībā, vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) 

kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

4.1. Šis līgums stājas spēkā 2022. gada 30. maijā un ir spēkā līdz 2022. gada 15. 

septembrim (ieskaitot). Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un 

reģistrācijas numuru, nosūtot rakstisku informāciju uz Izpildītāja šī līguma 9. punktā norādīto 

elektroniskā e-pasta adresi.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk, kā 10% no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas. 

4.3. Konkrētā Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie 

Izpildītājam pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, 

Pusēm par to savstarpēji vienojoties. 

4.4. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.5.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko 

Pasūtītājs vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.5.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.5.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam vai bez 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanas ir veikta iesaistītā personāla nomaiņa; 

4.5.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.5.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 3.1.punktā norādītās šī līguma summas; 

4.5.6. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai 

pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta saimnieciskā darbība; 

4.6. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas 

šī līguma 4.5. apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, 

ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.5. apakšpunktu. 

4.7. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, 

Izpildītājs saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot 

noteikumus par Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu un šī līguma 4.6. apakšpunktā noteikto.  

4.8. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo 

personu darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.9. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

4.9.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika 

iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt 

šī līguma pamatsummu; 

4.9.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet 

kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas 

var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikumā dotajiem 

darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu; 

4.10. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 
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visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.10.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.10.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot 

Izpildītājam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.11.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta pirmo daļu; 

4.11.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.13. apakšpunktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3. punktā noteikto 

kārtību. 

4.13.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma 

izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā 

daļa). 

4.14. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst 

par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.15. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.15.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.15.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma 4.16. apakšpunktā minētajos 

gadījumos; 

4.15.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.17. apakšpunktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, 

vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.16.  Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.16.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Iepirkuma dokumentos, 

pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.16.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz šī līgums, tiek mainīts Iepirkuma uzvarētāja - Izpildītāja interesēs; 

4.16.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma 

nosacījumi; 

4.16.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.17. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.17.1. Iepirkuma dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 

grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem 

šī līguma izpildes aspektiem; 

4.17.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti 

sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu 

ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā 

iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.17.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 

4.18. Ja Pasūtītājs Darbu izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem 

aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) 

apmērā par katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida pretenziju. 

4.19. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 4.5. un 4.13. apakšpunktos minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums. 
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4.20. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

4.21. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% 

(desmit procenti) kopējās šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās līguma summas. Par atteikšanos no šī 

līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts arī tas, ka Izpildītājs neveic Darbus 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā no šī līgumā noteikto konkrēto Darbu izpildes termiņa. 

 

5. Personāls un apakšlīgumi 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla viedokli 

par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla 

iesaistīšanu šī līguma izpildē. 

5.2.  Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šī līguma 

noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla 

nomaiņai iepirkuma šī līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. 

5.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma izraudzītā Izpildītāja personāla vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu 

stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.3. Ja šī līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.  

7.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, 
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ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.5.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo 

otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

7.8. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no 

Pusēm. 

7.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas 

nekādā veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses 

ar šo apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai 

neīstenojamā noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā 

ekonomiskās būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā 

noteikuma būtībai. 

7.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas. 

7.11. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no 

attiecīgās Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 9. punktā. 

7.12. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

7.12.1. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

7.12.2. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

7.12.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 

7.12.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

7.13. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām. 

Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. 

Abpusēji parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un šajā līgumā atrunāto 

aktu parakstīšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas 

resursu nodaļas vides pārvaldības galveno speciālisti Aigu Putnaērgli, (tālrunis: 67012966, 

aiga.putnaergle@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir 

tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī 

līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt 

šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no 

Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās 

dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par 

šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto 

saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, 

grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus. 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai, un šajā 

līgumā atrunāto aktu parakstīšanai ir „Rideļu dzirnavas” valdes loceklis Oskars Kambala, (tālrunis: 

mobilais tālrunis: 26536532, e-pasts: rideludzirnavas@inbox.lv). Izpildītāja atbildīgās personas 

prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt cits Izpildītāja norīkots darbinieks.  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

 

mailto:aiga.putnaergle@riga.lv
mailto:rideludzirnavas@inbox.lv
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9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV82RIKO0023300005170 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Kristīne Namniece*  

 

SIA „Rideļu dzirnavas” 

„Rideļu dzirnavas”, Engures pagasts, 

Engures novads, LV-3113  

Reģ. Nr.49201001597 

PVN reģ.Nr.: LV49201001597 

Tālrunis: 26536532 

E-pasts: rideludzirnavas@inbox.lv  

Konta Nr.LV47HABA0551037618875 

Kods HABALV22 

AS Swedbanka 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis O. Kambala* 

  

mailto:dmv@riga.lv
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

“Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Rīgā” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/40 

1. Situācijas apraksts: 

1.1. Latvāņu dzimtene ir Kaukāza reģions. Latvijā tos sākotnēji ieveda kā kultūraugu, bet 1950.-

1960.gados sāka intensīvi audzēt vienu no tā sugām- Sosnovska latvāni (Heracleum sosnowsky). Uz 

šo augu lika lielas cerības kā uz lopbarības kultūraugu un nektāraugu. Pašlaik latvāņa izplatība ir 

izgājusi ārpus cilvēka kontroles, tas ir savairojies arī Rīgā, lielākoties nekoptās zemes platībās, 

ceļmalās un grāvjos. Šī ekspansīvā suga var ieviesties un saglabāties ne tikai nezālienēs un ceļmalās, 

bet arī dabīgās augu sabiedrībās. Latvāņa izplatību sekmē tas, ka augs ražo ļoti daudz sēklu, kuras 

izplata vējš, ūdens, putni u.c., kā arī tas, ka latvāņi pavasarī sadīgst ļoti ātri un augot jebkuru citu augu 

apsteidz, noēno un izspiež no vides. Šis process notiek ļoti strauji, tādēļ Sosnovska latvānis ir kļuvis 

par postu arī Rīgas pašvaldības teritorijā un noteiktos apstākļos nopietni apdraud cilvēku veselību. To 

sula dienas gaismā, nonākot saskarē ar cilvēka ādu vai gļotādu, izraisa apdegumus. 

1.2. Sosnovska latvānis ir izteikti agresīva suga, tāpēc Rīgas pašvaldības teritorijā to 

nepieciešams iznīcināt, tur kur tā ieviesusies. Latvāņa izplatības ierobežošanai Rīgas pašvaldība ir 

izstrādājusi plānu 5 gadiem no 2021.gada līdz 2025.gadam, kura ietvaros paredz ar latvāni invadēto 

teritoriju apstrādi. Lai apturētu latvāņa izplatību vai pilnīgi tos iznīcinātu, nepieciešams darbu turpināt 

vairākus gadus pēc kārtas. Rīgas pašvaldības īpašumos latvāņu izplatības ierobežošanā plānots 

pielietot mehānisko metodi – vairākkārtēju pļaušanu veģetācijas sezonā.  

1.3. Rīgā latvāņi konstatēti Āgenskalnā, Bukultos, Dreiliņos, Imantā, Juglā, Katlakalnā, 

Ķengaragā, Rumbulā, Dārziņos, Maskavas forštatē, Skanstē, Salas apkaimē,  Ziepniekkalnā, 

Torņkalnā, Zolitūdē un kopumā Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumos tie ir aptuveni 9 ha.    

1.4. Latvāņa ierobežošanu regulē Augu aizsardzības likums un 2008.gada 14.jūlija Ministru 

kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas 

noteikumi”, kas paredz pašvaldības līdzdalību to apkarošanā. Šie noteikumi paredz, ka informāciju par 

latvāņa izplatību apkopo Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienests  kultūraugu 

uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datubāzē un saskaņā ar šiem 

datiem pašvaldība organizē un koordinē latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus savā 

administratīvajā teritorijā. 

 

2. Darba mērķis: 

2.1. Samazināt Sosnovska latvāņu izplatību Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumos, tos 

mehāniski izpļaujot, tādējādi novēršot draudus bioloģiskajai daudzveidībai pilsētā, kā arī cilvēku 

veselībai. 

 

3.  Darba uzdevums: 

3.1. Sosnovska latvāņu mekāhnika pļaušana veicama Rīgas valstspilsētas pašvaldībai 

piederošajos zemes īpašumos, kuri uzskaitīti Tehnsikās specifikācijas pielikumā Nr.1 (kadastri) un to 

izvietojums apskatāms Tehnsikās specifikācijas pielikumā Nr.2 (kartes).  

3.2. Saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes norādījumiem 

veikt Sosnovska latvāņu mehānisku pļaušanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumos - 2022.gadā 

jaunatklātās ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijās, kas nav norādītas Tehnsikās specifikācijas 

pielikumā Nr.1 (kadastri). 

3.3. Kopējā apzinātā pļaujamā platība ~ 9 ha. Pļaujamais apjoms sadalīts 18 teritorijās  (skatīt 

Tehnsikās specifikācijas pielikumu Nr.2), kurās latvāņu blīvums atšķirīgs. 

3.4. Darbi tiks veikti atbilstoši pieejamajam finansējumam. 
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3.5. Latvāņu mehāniskā nopļaušana veicama ar rokām darbināmu tehniku: tā kā latvāņi 

konstatēti mežmalās, augstās nogāzēs, nesakoptās teritorijās, tie pļaujami ar rokas instrumentiem. 

Pļaušana veicama vismaz 4 (četras) reizes veģetācijas periodā, atkarībā no latvāņa ataugšanas ātruma, 

apmēram ik pēc 3 (trīs) nedēļām, pļaujot latvāņus, kad tie sasnieguši 15-30 cm augstumu.  

3.6. Pļaušanu veic, ievērojot darba drošību, jo pastāv paaugstināta traumatisma (ķīmisko 

apdegumu rašanās) iespējamība! Strādājot ar latvāņiem vai pārvietojoties platībās, kas piesārņotas ar 

latvāņiem, jāatceras: 

3.6.1. latvāņu šūnsula izsauc atklāto ķermeņa daļu apdegumus, taču tā iedarbojas arī uz 

ķermeņa segtajām daļām, ja ar to tiek samitrināts apģērbs; 

3.6.2. latvāņu šūnsulas iedarbības pakāpe dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga, bet tā pastiprinās 

tiešos saules staros un labā apgaismojumā; 

3.6.3. veicot latvāņu audžu apļaušanu, obligāti jālieto individuālie darba aizsardzības līdzekļi 

– šķidrumu necaurlaidīgs specapģērbs, gumijas zābaki, gumijas aizsargcimdi un pilnā sejas maska ar 

aizsargbrillēm; 

3.6.4. ar latvāņu sulu notecējušie darba rīki, traktors, tā riteņi, pļaujmašīna un pat 

aizsarkombinzons var būt par iemeslu roku un citu ķermeņa daļu apdegumiem, ja tie netiks savlaicīgi 

noskaloti ar ūdeni. 

3.6.5. Dodoties uz darbu veikšanas vietu, līdzi jāņem ūdens cimdu, roku, aizsargtērpu un 

instrumentu mazgāšanai. 

3.7. Latvāņu apkarošanas darbos, izvēloties individuālos darba aizsardzības līdzekļus, jāņem 

vērā šādi ieteikumi: 

3.7.1. jālieto ērti gumijas zābaki, gan strādājot, gan veicot tikai latvāņu audžu apskati; 

3.7.2. cimdi jāizvēlas tādi, lai tos varētu brīvi novilkt; 

3.7.3. aizsargkombinezonam jābūt ar slēgtām piedurknēm un tik lielam, lai to varētu brīvi 

uzvilkt virs apģērba, kā arī virs gumijas zābakiem. Kombinezonam pēc skalošanas ar ūdeni ir jābūt ātri 

žūstošam; 

3.7.4. aizsargbrillēm jābūt ar ventilācijas atverēm, tās nedrīkst aizsvīst;  

3.7.5. aizsargmaskām ir jābūt viegli novelkamām. 

3.7.6. beidzot latvāņu apkarošanas darbus, cimdu kombinezona un izmantoto darbarīku 

noskalošana ar ūdeni jāveic pārdomāti, zināmā secībā. Lai novērstu nejaušu latvāņu sulas saskari ar 

atklātām ķermeņa daļām. Pēc darba nepieciešams mazgāt tehniku un agregātus. 

3.8. Drošības nolūkos latvāņu audzēs darbus ieteicams veikt ne mazāk kā diviem strādniekiem. 

3.9. Nopļautie latvāņi jāatstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tie nedrīkst traucēt ūdens atvades 

sistēmas darbību. 

3.10. Katrā pļaušanas reizē, katrā teritorijā jāveic fotofiksāža pirms pļaušanas un pēc 

pļaušanas. Foto pirms un pēc pļaušanas darbiem jāpievieno pie nodošanas-pieņemšanas akta. 
 

4. Saistošie normatīvie akti:  

4.1. Augu aizsardzības likums; 

4.2.  Ministru kabineta 14.07.2008. noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska 

latvāņa- izplatības ierobežošanas noteikumi”. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Direktora p.i. Kristīne Namniece* 

SIA “Rideļu dzirnavas” 

Valdes loceklis Oskars Kabala* 
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Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1  

 

Latvāņa  izplatības ierobežošana 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pašvaldības īpašumos 

 

  
Informācija par invadēto zemes vienību 

Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanas 

kalendāra grafiks 

Nr. 

p.k. 

Zemes 

vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Adrese vai 

atrašanās vieta 
Īpašnieks 

Laikposms, 

kurā plānots 

veikt latvāņa 

izplatības 

ierobežošanas 

pasākumus 

Metode 

Invadētās 

zemes 

platība, ha 

M
 -

 m
eh

ā
n

is
k

ā
 

B
 -

 b
io

lo
ģ

is
k

ā
 

C
 -

 ķ
īm

is
k

ā
 

K
 -

 k
o

m
b

in
ēt

ā
 

2022.gads 

Āgenskalns 

1 01000560396 Mārupes iela 34 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M       0.0028 

Bukulti 

2 01001282029 

bez adreses 

(Jaunciema 

gatve) 

privātpersona 

(J)*, Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0266 

Dreiliņi 

3 01001230176 

bez adreses 

(Biķernieku iela 

179) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0485 

4 01001232154 

bez adreses 

(Biķernieku iela 

179) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0228 

5 01000920600 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0007 

Imanta 

6 01000822371 Ceriņu iela 18A 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.1601 

Jugla 

7 01000910442 
bez adreses 

(Pakalniešu iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.1601 

8 01000919011 
bez adreses 

(Pakalniešu iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0457 
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9 01000910311 
bez adreses 

(Pakalniešu iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0711 

10 01000910303 Pakalniešu iela 13 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.4887 

11 01000910310 
bez adreses 

(Pakalniešu iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0093 

Katlakalns 

12 01001192115 Bukaišu iela 26 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.1130 

13 01001192090 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0048 

Ķengarags, Rumbula, Dārziņi 

14 01000720203 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0214 

15 01000720427 Ķengaraga iela 12 

privātpersona, 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0095 

16 01000720048 
bez adreses 

(Austuves iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0069 

17 01000720321 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0163 

18 01001256672 

bez adreses 

(Daugavas 

promenāde, 

Rumbas iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0281 

19 01001256871 

bez adreses 

(Daugavas 

promenāde) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība, 

privātpersona (J) 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.3455 

20 01001250474 

bez adreses 

(Daugavas 

promenāde) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0095 

21 01001250470 

bez adreses, 

Daugavas tauvas 

josla (Jāņogu 

iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.6659 

22 01001256301 Jāņogu iela 48 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0016 

23 01001250354 

bez adreses, 

Daugavas tauvas 

josla 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.2273 

24 01001250333 

bez adreses, 

Daugavas tauvas 

josla (no Jāņogu 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0687 
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ielas50 līdz 

12.līnijai) 

25 01001250332 

bez adreses, 

Daugavas tauvas 

josla (no 

12.līnijas līdz 

Daugavmalas 

ielai 69) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0587 

26 01001250275 

bez adreses 

(Daugavmalas 

iela) 

Rīgas pilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0552 

27 01001250541 
bez adreses, 

Zirņu sala 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.1476 

Maskavas forštate 

28 01000712516 
bez adreses 

(Zundānu iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0218 

29 01000710225 Zundānu iela 2 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0174 

Salas 

30 01000510177 
bez adreses 

(Lucavsala) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0643 

31 01000510052 
bez adreses 

(Zaķusala) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0169 

32 01000510032 
bez adreses 

(Zaķusala) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0044 

33 01000510163 
bez adreses 

(Zaķusala) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0187 

Skanste 

34 01000242114 Skanstes 28 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    2.0747 

35 01000240230 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.7949 

36 01000240280 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0602 
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37 01000240254 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.2577 

38 01000242148 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.5064 

39 01000244240 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.2741 

40 01000240358 
bez adreses 

(Skanstes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.2678 

Torņakalns 

41 01000540025 
bez adreses 

(Torņakalns) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.4679 

Ziepniekkalns 

42 01001070144 
bez adreses 

(Beverīnas iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0457 

43 01001070159 
bez adreses 

(Brucenes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0622 

44 01001079007 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.1595 

45 01001070136 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0028 

46 01001070275 bez adreses 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0189 

47 01001079009 
bez adreses 

(Bruknas iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.0042 

Zolitūde 

48 01000990153 Zolitūdes iela 64 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.9405 

49 01000990086 
bez adreses 

(Zolitūdes iela) 

Rīgas 

valstspilsētas 

pašvaldība 

30.maijs-

15.septembris 
M    0.2343 

Ar latvāni invadētā platība kopā 9.1317* 

 
*Līguma izpildes laikā  platību apmērs var mainīties +/- 15 % robežās (ievērojot 

nolikuma Tehniskās specifikācijas 3.2. apakšpunktu).  
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Pielikums Nr.2 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Iepirkumam 

“Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošana Rīgā” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/40 

 

1. PIEDĀVĀJUMS: 

3.1. mūsu piedāvājums ir: 

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums  Mērvienība  

Vienības izmaksas, 

EUR bez PVN 

21% (četri skaitļi 

aiz komata) 

1. 
Sosnovska latvāņu pļaušana Rīgas valstspilsētas 

pašvaldības zemes īpašumos* 

1 ha 1250,0000 

* darbi tiks veikti atbilstoši pieejamajam finansējumam.  

3.2. Norādot cenu, tā noformējama liekot 4 (četrus) skaitļus aiz komata. 

3.3. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi; 

3.4. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas. 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Direktora p.i. Kristīne Namniece* 

SIA “Rideļu dzirnavas” 

Valdes loceklis Oskars Kabala* 

 

 

 

 
Namniece Kristīne, Departamenta direktora p.i. p.i., Rīgas domes Mājokļu un 

vides departaments 

Parakstīts 11.05.2022  

*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas 

 


