
PUBLISKAIS PAKALOJUMA LĪGUMS Nr. DMV-22- 184-lī 

Par niedru un zālāju pļaušanu dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems” 

 

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums 

(30.05.2022.) 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-

1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. 

Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 

“Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu 

Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un  

SIA „Tehniskais dienests”, juridiskā adrese:  Lidoņu iela 15 - 63, Rīga, LV-1055, Latvija, 

reģistrācijas Nr. 40103522049, (turpmāk – Izpildītājs),  valdes priekšsēdētāja Kaspara Dzelmaņa personā, 

kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Niedru un zālāju pļaušana dabas parkā “Piejūra” un dabas 

liegumā “Jaunciems”” (identifikācijas Nr. RD DMV 2022/41)  (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu 

prasības, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā, apjomā, 

kvalitātē un termiņā veikt niedru un zālāju pļaušanu dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā 

“Jaunciems” (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”; 

- pielikumu Nr.2 – “Finanšu piedāvājums, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

1.3. Pusēm ir saistošs Iepirkuma nolikums un Izpildītāja iesniegtais Iepirkuma piedāvājums.  

 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Pusēm savas šajā līgumā noteiktās tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi. 

2.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

2.3. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

2.3.1. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm un videi draudzīgiem, kvalitatīviem materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, 

ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja un veikt darba aizsardzības speciālista 

uzraudzībā šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos; 

2.3.2. Pasūtītāja nozīmētajā Darba izpildes vietā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības, kā attiecībā uz darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.3.3. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba veikšanu, 

prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus attiecībā uz veicamo Darbu;  

2.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.3.5. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un 

neatbilst Pasūtītāja prasībām, termiņam, apjomam, novērst norādītos trūkumus par saviem finanšu 

līdzekļiem un Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.3.6. pēc uzdotā Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam kvalitatīvi izpildītu Darbu, ievērojot šī 
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līguma pielikumā Nr. 2 “Finanšu piedāvājums” noteiktos izcenojumus. Pēc visa Darba pabeigšanas, 

nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts par to attiecīgais Darba  pieņemšanas akts, saskaņā ar 

šī līguma noteikumiem; 

2.3.7. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas 

risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās 

situācijās; 

2.3.8. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota šajā 

līgumā paredzēto Darba veikšanai. 

2.4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

2.4.1. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

2.4.2. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, termiņā 

izpildītu, kvalitatīvi izpildītu, noteiktajā apjomā izpildītu  un pieņemtu Darbu; 

2.4.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. apakšpunktu noteikumus šī 

līguma darbības laikā; 

2.4.4. Pasūtītājam ir tiesības 20 (divdesmit) darba dienu laikā izteikt Izpildītājam pretenzijas 

attiecībā uz Darba izpildi, termiņu, apjomu un kvalitāti. Pretenzijā Pasūtītājs vai tā 8.1. apakšpunktā 

pilnvarotā persona: 

2.4.4.1. norāda Darbā konstatētos trūkumus; 

2.4.4.2. nosaka termiņu, kurā Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus Darbā par saviem finanšu 

līdzekļiem. Pasūtītāja noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% 

apmērā no Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma  3.1. 

apakšpunktā noteiktās šī līguma summas; 

2.4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi; 

2.4.6. vienpersoniski šajā līgumā iekļaut atskaišu formas, par to rakstiski informējot Izpildītāju 

vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

2.5. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas 

dienas, informē viens otru, ja: 

2.5.1. starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.5.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.5.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.5.4. ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no 

dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes pagarinājumu vai papildus 

samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa 

pagarinājumu vai papildu samaksu. 

 

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Maksimālā atlīdzība par šajā līgumā noteikto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – 6197.59 EUR 

(seši tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 59 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk  

PVN) 21% - 1301.49 EUR (viens tūkstotis trīs simti viens euro un 49 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – 

7499.08 EUR (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi euro un 08 centi) apmērā. Līgumcenā 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts. 

3.2. PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Ja šī 

līguma darbības laikā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mainās PVN likme, Pasūtītājs 

piemēros spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot šī līguma kopējo summu ar PVN. 

3.3. Pasūtītājs nodrošina samaksas veikšanu 1 (vienu) reizi mēnesī par faktiski padarīto Darbu 21 

(divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pušu parakstītā un apstiprinātā Darba pieņemšanas akta 

un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja. 
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3.4. Pasūtītāja apstiprinātais Darba pieņemšanas akts ir pamatojums Izpildītāja rēķina iesniegšanai 

par Darba apmaksu. 

3.5. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas norēķinu 

kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir maksājuma 

uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

3.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

3.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu; 

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.2.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai rēķinu 

ievadei. 

3.6.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības 

portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, 

atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.6.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā 

rēķina apstrādes statusam; 

3.6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums 

iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā 

situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

3.7. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc 

Darba izpildes laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai personai pieļauto Darba 

trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža 

par saviem finanšu līdzekļiem, un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu 

Darbā novēršanas termiņa neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no 

Darba kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma līgumcenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus darbā. 

3.8. Ja Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais izpildāmā 

Darba apjoms faktiski ir mazāks par šī līguma tāmēs noteikto Darba apjomu, Pusēm ir pienākums, 

savstarpēji vienojoties, veikt atbilstošas kopējās līgumcenas izmaiņas.  

3.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par Darbu 

veikšanu tādā apmērā, kāda ir šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un šī līguma, 

izpildes gaitā Pasūtītājam radīto zaudējumu summa.  

3.10. Ja šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķināto līgumsodu nav iespējams ieturēt ieskaita kārtībā, 

vai tas netiek ieturēts ieskaita kārtībā, tad Izpildītājam, tas jāsamaksā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas.  

 

 

4. Līguma izpildes termiņš un tā pārtraukšanas kārtība 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4.1. Šis līgums stājas spēkā 2022. gada 26. jūnija un ir spēkā līdz 2022. gada 15. oktobrim 

(ieskaitot). Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu un reģistrācijas numuru, 

nosūtot rakstisku informāciju uz Izpildītāja šī līguma 9. punktā norādīto elektroniskā e-pasta adresi.  

4.2. Darba izpildes termiņa neievērošana vai norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar 

līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk, kā 10% no šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas. 

4.3. Konkrētā Darba izpildes termiņš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam 

pamatoti traucē šajā līgumā paredzētā Darba izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to 

savstarpēji vienojoties. 

4.4. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

4.5.1. atkārtoti un/vai nepamatoti nepilda savus šajā līgumā noteiktos pienākumus, par ko Pasūtītājs 

vismaz vienu reizi rakstiski ir informējis (brīdinājis) Izpildītāju; 

4.5.2. veic darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

4.5.3. savus tiešos pienākumus nodevis ar Pasūtītāju neskaņotam apakšuzņēmējam vai bez Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanas ir veikta iesaistītā personāla nomaiņa; 

4.5.4. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē; 

4.5.5. šajā līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Izpildītājam sasniedzis maksimālo 

apmēru, t.i., 10% (desmit procenti) no šī līguma 3.1.punktā norādītās šī līguma summas; 

4.5.6. ja Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju, vai apturēta saimnieciskā darbība; 

4.6. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot savas šī 

līguma 4.5. apakšpunktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto Darbu, ja 

šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 4.5. apakšpunktu. 

4.7. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Izpildītājs 

saņem samaksu par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, ievērojot noteikumus par 

Darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanu un šī līguma 4.6. apakšpunktā noteikto.  

4.8. Ja šī līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem 

finanšu līdzekļiem sakāro Darba izpildei nodotos objektus un atstāj tos drošā un no trešo personu 

darbībām pasargātā stāvoklī. 

4.9. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama 

nepieciešamība: 

4.9.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Ja tiek izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika 

iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt šī 

līguma pamatsummu; 

4.9.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet 

kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var 

tik segtas papildus šī līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikumā dotajiem darbu 

apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu; 

4.10. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā 

visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

4.10.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktās līgumcenu robežas; 

4.10.2.  10 %  (desmit procentus) no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

4.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam 

rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos: 

4.11.1. šajā līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmo daļu; 
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4.11.2. šis līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos paredzētajiem 

noteikumiem; 

4.12. Ja šo līgumu izbeidz pirms termiņa šī līguma 4.13. apakšpunktā minētajos gadījumos, 

Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski veiktiem Darbiem, saskaņā šī līguma 3. punktā noteikto kārtību. 

4.13.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot otro Pusi 

vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs nevar izpildīt šo līgumu tādēļ, ka līguma izpildes 

laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 

(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa). 

4.14. Jebkurus šī līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par 

šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

4.15. Šī līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina šī līguma vispārējo raksturu (veidu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 

4.15.1. grozījumi ir nebūtiski; 

4.15.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs līguma 4.16. apakšpunktā minētajos gadījumos; 

4.15.3. grozījumi tiek izdarīti šī līguma 4.17. apakšpunktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai 

tie ir būtiski vai nebūtiski. 

4.16.  Šī līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.16.1. grozītie šī līguma noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti Iepirkuma dokumentos, pieļautu 

atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

4.16.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz šī līgums, tiek mainīts Iepirkuma uzvarētāja - Izpildītāja interesēs; 

4.16.3. šī līguma priekšmetā ietver pakalpojumus, ko neparedz sākotnēji noslēgtā līguma 

nosacījumi; 

4.16.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

4.17. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

4.17.1. Iepirkuma dokumenti un šis līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 

grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem šī 

līguma izpildes aspektiem; 

4.17.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā 

iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku 

vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto 

aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 

4.17.3. Šī līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja 

paredzēt. 

4.18. Ja Pasūtītājs Darbu izpildē konstatē neatbilstību šī līguma prasībām vai normatīvajiem aktiem, 

Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par 

katru neatbilstības konstatēšanas gadījumu, par to sastādot rakstveida pretenziju. 

4.19. Ja šis līgums tiek izbeigts šī līguma 4.5. un 4.13. apakšpunktos minētajos gadījumos, 

Izpildītājam netiek atlīdzināti iespējamie zaudējumi un peļņas atrāvums. 

4.20. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no citām šajā līgumā noteiktajām saistībām un 

zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

4.21. Ja Izpildītājs atsakās no šī līguma izpildes, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit 

procenti) kopējās šī līguma 3.1. apakšpunktā noteiktās līguma summas. Par atteikšanos no šī līguma 

izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīts arī tas, ka Izpildītājs neveic Darbus 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā no šī līgumā noteikto konkrēto Darbu izpildes termiņa. 

 

5. Apakšlīgumi 

5.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī 

līguma izpildē. 
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5.2.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs līguma 

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja apakšuzņēmēju 

piesaisti. 

 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas 

situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie 

nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.  

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc 

viņa uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, šādam 

ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.3. Ja šī līguma 6.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkura 

Puse ir tiesīga atteikties no šajā līgumā noteiktām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt 

zaudējuma atlīdzināšanu.  

6.4. Pusēm ir pienākums vienoties par rīcību, lai mazināta šī līguma 6.1. apakšpunktā minēto 

apstākļu rezultātā radītās nelabvēlīgās sekas katrai Pusei.  

 

7. Vispārīgie noteikumi 

7.1. Šis līgums ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.  

7.2. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

7.3. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

7.4. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji vienojoties, ievērojot 

spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

7.5.  Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6.  Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā līgumā 

paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai 

Pusei par notikušām izmaiņām. 

7.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā (tajā skaitā, izmantojot e-pastu). 

7.8. Nekādas mutiskas vienošanās vai pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no 

Pusēm. 

7.9. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē spēku, kļūst nelikumīgs vai neīstenojams, tas nekādā 

veidā neietekmē pārējo šī līguma noteikumu spēkā esamību, likumību vai īstenojamību. Puses ar šo 

apņemas labticīgās sarunās pēc iespējas ātrāk vienoties par spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā 

noteikuma aizstāšanu ar citu spēkā esošu, likumīgu un īstenojamu noteikumu, kas pēc tā ekonomiskās 

būtības pēc iespējas tuvāk atbilst spēku zaudējušā, nelikumīgā vai neīstenojamā noteikuma būtībai. 

7.10. Nevienai no Pusēm nav tiesību pārjaunot šo līgumu, mainot saistības dalībnieku bez otras 

Puses piekrišanas. 

7.11. Rakstisku paziņojumu nosūtīšana tiek veikta elektroniski, nosūtot paziņojumus no attiecīgās 

Puses e-pasta uz otras Puses e-pastiem, kas norādīti šī līguma 9. punktā. 

7.12. Jebkuri sūtījumi Pusēm uzskatāmi par saņemtiem šādos termiņos: 

7.12.1. 7.(septītajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu parastā sūtījumā; 

7.12.2. 5.(piektajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā; 

7.12.3. saņemts iesniegšanas dienā, ja iesniegts personīgi pret parakstu; 
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7.12.4. saņemts nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja nosūtīts uz šajā līgumā norādīto 

attiecīgās Puses e-pastu. 

7.13. Šis līgums (bez pielikumiem) ir sastādīts elektroniski latviešu valodā uz 16 (sešpadsmit) 

lapām. Šis līgums un tā pielikumi ir parakstīti ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika 

zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstīts līgums glabājas pie abām Pusēm. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Pasūtītājs par atbildīgo šī līguma saistību izpildes organizēšanai un šajā līgumā atrunāto aktu 

parakstīšanai norīko Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu 

nodaļas galveno speciālisti Līgu Apsēnu (tālrunis: 67181399, liga.apsena@riga.lv). Pasūtītāja atbildīgās 

personas prombūtnē šajā līgumā atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt cits Pasūtītāja norīkots darbinieks. 

Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos 

operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt 

komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, 

nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu 

pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar 

pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota, izdarīt grozījumus un 

papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai 

Darbu apjomus. 

8.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai, un šajā 

līgumā atrunāto aktu parakstīšanai ir „Tehniskais dienests” valdes priekšsēdētāju Kasparu Dzelmani, 

(tālrunis 29134298, e-pasts: kaspars@dienests.lv). Izpildītāja atbildīgās personas prombūtnē šajā līgumā 

atrunātos aktus ir tiesīgs parakstīt cits Izpildītāja norīkots darbinieks.  

8.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba 

pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu 

rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV82RIKO0023300005170 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 

 

Direktora p.i. Edijs Pelšs*  

 

SIA “Tehniskais dienests” 

Lidoņu iela 15-63, Rīga, LV-1055 

Tālrunis: 29134298 

E-pasts elektronisko dokumentu  

saņemšanai: kaspars@dienests.lv  

Vienotais reģistrācijas Nr.:40103522049 

PVN maksātāja Nr.: LV40103522049 

Bankas konta Nr.: LV48HABA0551032880116 

Banka: AS SWEDBANK 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs K.Dzelmanis 

 

 

 

  

mailto:liga.apsena@riga.lv
mailto:kaspars@dienests.lv
mailto:dmv@riga.lv
mailto:kaspars@dienests.lv
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Pielikums Nr.1 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

“Niedru un zālāju pļaušana dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems”” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/41 

 

 

1. Situācijas apraksts 

Vienas no Rīgas pilsētas īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (turpmāk – ĪADT) ir dabas liegums 

„Jaunciems” un dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zona „Daugavgrīva”, tās ir iekļautas NATURA 

2000 tīklā. Šeit bioloģiskās daudzveidības ziņā nozīmīgākākās ekosistēmas ir dabiskie zālāji jeb 

bioloģiski vērtīgi zālāji (BVZ), kas ir aizsargājami. Liela daļa zālāju platības aizaug ar kokiem vai 

niedrēm, tādējādi, samazinās biotopu kvalitāte un sugu daudzveidība. Dabas parka “Piejūra” dabas 

aizsardzības plāns 2020.-2031. gadam un dabas lieguma ”Jaunciems” dabas aizsardzības plāns 2016.-

2026. gadam paredz vairākus pasākumus dabisku zālāju biotopu atjaunošanā, tajā skaitā niedru pļaušanu 

un koku apauguma novākšanu. 2021. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu tika veikts 

projekts “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems””, 

kur tika veikta pirmreizējā teritoriju atbrīvošana no kokiem, kā arī niedrēm. Teritorijas jāturpina 

apsaimniekot, ierobežojot koku atvases, kā arī pļaujot zāli un niedres ar savākšanu un dodot iespējas 

ienākt jaunām sugām. Ilgtermiņā potenciāls ilgstošā laikā šeit veidoties biotopiem 1630* Piejūras zālāji, 

6270 Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, 6450 Palieņu zālāji.  

 

2. Darba mērķis 

2.1. Mērķi, veicot niedrāja un pļavu pļaušanu, krūmu apauguma novākšanu ir: 

2.2.1.nodrošināt potenciālo aizsargājamo zālāju biotopu platību palielināšanu, kā arī to struktūras un 

kvalitātes uzlabošanu, un pēc darba uzdevumu beigšanas, atvieglot turpmāko uzturēšanu; 

2.2.2. atjaunot ainavisko vērtību, skatu perspektīvu atvēršana; 

2.2.3. samazināt ekspansīvo sugu aizņemtās platības, ļaujot teritorijās ienākt jaunām augu sugām; 

2.2.4. samazināt krūmu un koku apaugumu. 

 

3. Darba uzdevums 

3.1. Veikt ĪADT (dabas parka „Piejūra” dabas lieguma zonā „Daugavgrīva””, dabas liegumā „Jaunciems” 

(Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2): 

3.1.1 koku, krūmu apauguma novākšanu un niedrāju, pļavu pļaušanu  atbilstoši nosacījumiem (Tehniskās 

specifikācijas pielikums Nr.1); 

3.1.2. novāktās masas savākšanu un izvešanu. 

 

4. Prasības 

4.1. Darbus veikt un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atbildīgā speciālista vadībā un darba 

aizsardzības speciālista uzraudzībā. 

4.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam obligāti ir jābūt veikušam objektu apsekošanu klātienē. Par 

objektu apsekošanu sazināties ar kontaktpersonu Līgu Apsēnu (tālr. Nr. 27421970). Pēc objektu 

apsekošanas tiek sastādīts apsekošanas akts. 

4.3. Zaļā masa ir ne tikai jānopļauj, bet jānovāc un nedrīkst smalcināt, vai arī jāizmanto smalcinātājs ar 

savācējpiekabi, kurā nopļauto masu uzreiz savāc. Zāles smalcināšana un atstāšana uz lauka samazina augu 

sugu daudzveidību, veicina kūlas veidošanos.  

4.4. Darbos ievērot ĪADT aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasības. 

4.5. Darbus veikt pielietojot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

4.6. Pļaujot ievērot dzīvniekus saudzējošu tehnoloģiju: 

4.6.1. no pļavas vienas puses uz otru, vai 
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4.6.2. no pļavas vienas puses uz krūmāja/ mežmalas/ ūdenstilpes pusi. 

4.7. Lai neizpostītu dzīvnieku ligzdas, ievērot pļaušanas augstumu 10 - 18 cm niedrājos, slapjajos zālājos. 

4.8. Ievērot pļaušanas augstumu 7-10 cm sausākajos zālājos . 

4.9. Darba vietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām un citām kaitīgām vielām 

vai atkritumiem. 

4.10. Izmantot mitruma apstākļiem piemērotu tehniku. Pļaušanas un nopļautā materiāla novākšanas 

darbus organizēt tā, lai neizbrauktu rises zālājā, slapjos zālājos, niedrēs izmantot roku darba spēku, ja 

citādi nav iespējams veikt darbus, lai neizbraukātu rises. 

4.11. Zālājos, kur uzstādīti elektriskie ganību aploki un ganās lopi, veikt darbus ievērojot Latvijas Dabas 

fonda norādījumus. 

4.12. Darbus uzsākšanu objektos saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dabas un 

apstādījumu nodaļu (tālr. 67181399, 67012975). 

 

 

Pielikumā:  

1. Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1 “Niedrāja un pļavu pļaujamās teritorijas” uz 

1 lapa.  

2.  Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 pļaujamo teritoriju kartes uz 4 lapām. 

 

 

 



Nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1  

 

Niedrāja un pļavu pļaujamās teritorijas 

 

Veicamie darbi ĪADT Pielikumi  Piezīmes Nosacījumi  Darbu veikšanas laiks Platība, ha 

Niedru pļaušana 

Daugavgrīvā, 

nopļautās masas 

izvākšana un 

aizvešana 
Dabas parks 

"Piejūra" 

dabas lieguma 

zona 

"Daugavgrīva" 

Tehniskās specifikācijas 

2.pielikums - teritorija 

Nr.1 

Darbi jāveic 

paaugstināta 

mitruma apstākļos 

ar atbilstošām 

metodēm, lai 

neizbraukātu 

rises. Mitrākajās 

vietās jāpielieto 

roku darba spēks, 

trimeri. 

Nopļauto materiālu jānovāc no 

lauka un jāutilizē. Vietās, kur ir 

koku vai krūmu atvases, tās 

jānopļauj. 

Zaļās masas nopļaušana sākot no 

30.07., nopļautās masas novākšana 

no lauka nedēļas laikā, bet ne vēlāk 

kā 20.08 

9.02 

Koku un krūmu 

atvašu 

trimmerēšana 

Daugavgrīvā, to 

izvākšana un 

aizvešana 

Tehniskās specifikācijas 

2.pielikums - teritorija 

Nr.2 

 

Notrimmerēt koku un krūmu 

atvases pēc iespējas zemāk 

Krūmu un koku atvašu trimerēšana 

un to savākšana sākot no 01.08.. 

līdz 10.08. 
1.04 

Niedru pļaušana 

Jaunciems I, masas 

izvākšana un 

aizvešana 

Dabas liegums 

“Jaunciems” 

Tehniskās specifikācijas 

2.pielikums - teritorija 

Nr.3 

Darbi jāveic 

paaugstināta 

mitruma apstākļos 

ar atbilstošām 

metodēm, lai 

neizbraukātu 

rises. Mitrākajās 

vietās jāpielieto 

roku darba spēks, 

trimeri. 

Nopļauto materiālu jānovāc no 

lauka un jāutilizē.  

Zaļās masas nopļaušana sākot no 

30.07. nopļautās masas novākšana 

no lauka nedēļas laikā, bet ne vēlāk 

kā 20.08. 

2.02 

Zāles pļaušana 

Jaunciems I, masas 

izvākšana un 

aizvešana 

Tehniskās specifikācijas 

2.pielikums - teritorija 

Nr.4 

  

Nopļauto materālu jānovāc no 

lauka un jāutilizē. Vietās, kur ir 

koku vai krūmu atvases, tās 

jānopļauj. Tā kā teritorijā ir koku 

celmi, lielākoties darbam 

jāizmanto roku darbaspēks,  

trimeri 

Zaļās masas nopļaušana sākot no 

25.06. nopļautās masas novākšana 

no lauka nedēļas laikā, bet ne vēlāk 

kā 10.07. 

0.39 

  

 

  
Kopā 12.47 



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2 

KARTES 

1. TERITORIJA 

 

2. TERITORIJA
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

3. TERITORIJA 
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*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 

4. TERITORIJA 

 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Direktora p.i. Edijs Pelšs* 

SIA “Tehniskais dienests” 

Valdes priekšsēdētājs Kaspars Dzelmanis * 



 


